ZMLUVA O DIELO

Cislo zmluvy : 01082016
Uzavreta podla ustanoveni paragrafu 536 a nasl. Obchodného zakonnika zak.¢.513/199]

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ :

Statutarny organ:

Zastupca opravneny jednat’ vo veciach zmluvy:

V technickych veciach:
Bankoveé spojenie:
Cislo tétu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

1.2

Zhotovitel’ :

Statutary organ:

Zastupcea opravneny jednat’ vo veciach zmluvy:

V technickych veciach:
Bankové spojenie:
Cislo aétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Obec MALINEC
Namestiec SNP 474 / |
985 26 Malinec

Ing. Igor CEPKO - starosta obce
Ing. Igor CEPKO - starosta obce
PRIMA BANKA, as.

SKS5 5600 0000 0060 0783 3002
316211

20201237185

KOLEK, s. r. 0.
Mikusovska cesta 5319
984 01 Lucenec

Ing. Milan MRVA

Ing. Milan MRVA

Slovenska sporitelna, a. s.

SK20 0900 0000 0003 4132 7220
36001465

2020466074

SK2020466074



Uzavreli tato zmluvu, ktorou sa zavizuje zhotovitel’ zhotovit dielo, ktorého predmet je uréeny v bode
2. a objednavatel sa zaviizuje zaplatit’ cenu za jeho vykonavanie a vykonan¢ dielo prevziat.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1

Zhotovitel sa zavizuje. ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve objednavatelovi zhotovi:
Rekonstrukeia Sklarskej ulice

Objektova skladba :

Na zaklade :

a) projektovej dokumentacie. ktorej prevzatie a iplnost’ podpisom tejto zmluvy zhotovitel potvrdzuje
b) ¢asového harmonogramu plnenia dicla

¢) cenovej ponuky zhotovitel'a — priloha tejto zmluvy

( Cenova specifikacia prac a dodavok zhotovitel'a je zaviznym podkladom pre stanovenie ceny diela.
Len v pripade jej upravy. tj. v pripade prace naviac oproti predmetu zmluvy vykonanych
zhotovitel'om, resp. v pripade znizenia rozsahu predmetu zmluvy . a to podla jednotkovych cien v nich
uvedenych, alebo na zaklade vzajomnej dohody obidvoch stran )

d) pravoplatného stavebného povolenia — priloha tejto zmluvy

e) narodnej Specifikacie technickych, bezpe¢nostnych, poziarnych a hygienickych noriem, podla
ktorych bude dielo realizované

o)

Akékol'vek prace naviac, zmena predmetu zmluvy, terminu alebo ceny, musia byt zjednotené
pisomnou formou, t.j. dodatkom k tejto ZoD

2.3
Zhotovitel' prehlasuje. ze k vykonaniu vietkych zmluvnych pric ma potrebné opravnenia a vedenia
prac zaisti osobami odborne sposobilymi. Zhotovitel' odovzda pred nastupom na stavenisko
technologicky postup pric s viizbou na zabezpetenie bezpetnosti prac a vytipovanie vsetkych
moznveh rizik. ktoré by mihli vzniknat v dosledku jeho Cinnosti.

2.4

Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nesmi byt’ pouzité iné materidly a technologie. nez si uvedené
v projektovej dokumentécii a ostatnych podkladoch tvoriacich prilohy tejto zmluvy. Zhotovitel sa
dalej zaviizuje. 7e pri realizacii diela nepouzije ziadny material, ktory je vrozpore s platnymi
technickymi normami a ekologickymi poziadavkami podla ktorych sa dielo realizuje.

2.5
Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a vcas vykonané prace prevziat' a dohodnutii sumu podla ¢l 3 tejto
zmluvy zaplatit' v pripade, ze dielo je realizované v zmysle tejto zmluvy a nevykazuje ziadne vady

a nedorobky braniace uzivaniu stavby.

2.6
Suc¢astou predvyrobnej pripravy je dokonalé nastudovanie stavu na stavbe. Zhotovitel” sa zavizuje
najneskor 1 den pred zahdjenim prac a pred nakupom rozhodujicich materialoy skontrolovat” vsetky




2.9

Zhotovitel" garantuje. ze predmet plnenia podla zmluvy, obsahuje vietko, ¢o je treba k riadnemu
vykonaniu prac. vvkonov a diela. ze jeho ponuka je spravne. Gplne a primerane kalkulovana, ze ceny
vo vykonovych a cenovych supisoch alebo na inveh miestach v zmluve st postacujice. aby boli Gipine
a dostatoéne kryté vietky udaje. vyplyvajice alebo stvisiace s jeho zmluvnymi zavizkami. Zhotovitel
je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela, pokial neodporuji obsahu zmluvy alebo zakonu

a presne. riadne a véas ich plnit.

3. CENA ZA DIELO

3.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2 tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran podla paragrafu 2 Zakona ¢.18/1996 7. 7. o cenich.
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Cena za riadne zhotovené a odovzdané dielo podla bodu 2. tejto zmluvy predstavuje :

Cena bez DPH 12 551,10 €

DPH 20 % 2510,22 €

Cenas DPH 15061,32 €
3.3

Podkladom pre dhradu ceny predmetu plnenia budi faktiry vystavené zhotovitelom a doplnené
stiipisom vvkonanych prac postupne na zaklade ¢iastocného plnenia. ktoré musia byt odsuhlasené
opravnenou osobou objednavatela, podla skuto¢ne vykonanych prac s pisomne odsthlasenym
stipisom vykonanych prac a skuto¢ne dodan¢ho materialu na konci kalendarneho mesiaca. Faktura je
splatnda do 14 dni od jej dorucenia na korespodencni adresu sidla spolo¢nosti objednavatela.
Opriavnena osoba objednavatela na odsihlasenie supisu vykonanych prac je Ing. Milan MRVA a lgor
LAPIN.

3.4

Cena dojednana v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena ako najvysSia pripustna. prekroCitelna iba za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Cena zahriiuje vietky naklady zhotovitela spojen¢ s aplnym
a bezchybnym dokonc¢enim diela, vratane ndkladov na zariadenie staveniska, likvidacie odpadu
a Cistenia staveniska a pristupovych ciest znec¢istenych pri plneni predmetu zmluvy.

3.5

V pripade omeskania s platenim faktiry je objednavatel’ povinny platit’ z nezaplatenej Ciastky
dohodnuti zmluvnt pokutu vo vyske 0.05 % za kazdy omeSkany den. z fakturovanej Ciastky.

3.6

V pripade. 7¢ dojde k znizeniu rozsahu prac stanovenych predmetom zmluvy vyhradzuje si
objednavatel” pravo zaplatit' zhotovitelovi cenu uvedent v bode 2 tohto ¢lanku znizeni o cenu
neprevedenych priac. Rozsah a cena znizenych prac budi odsihlasené rovnakou formou ako v bode 3

tohto ¢lanku.
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Platbou neuznava objednavatel” bezchybnost” vykonanych prac. Platba eventudlne Ciastocna platba
nema vplyv na zodpovednost za chyby azarutné chyby zhotovitela a jeho podzhotovitelov,
Objednavatel’ je opravneny vykonat' mimoriadne pozastavenie platby v pripade. ze zhotovitel
nedodrzal podmienky stanovené touto zmluvou v pricbehu vykonavania diela.

4. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa dodavatel” zavizuje dodrziavat' vSeobecne zaviazné predpisy,
technické normy. dojednania tejto zmluva bude sa riadit’ podkladmi, pokynmi. zapismi a dohodami
zmluvnych stran a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii odovzdanymi ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy. Dalej zhotovitel” prehlasuje. ze sa zoznamil so vietkymi podkladmi, ktoré
mu boli objednavatelom poskytnuté. so staveniskom a miestnymi podmienkami pre vykonanie stavby.
proti ktorym nema namietky. Zhotovitel' si je vedomy toho. ze v priebehu vystavby nemoze
uplathovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok z dovodov. ktoré mohol a mal ako odborne
sposobila firma zistit’ pri zoznameni sa so vietkymi dokladmi a staveniskom

4.2

Pripadné zmeny cien a terminov moézu byt rieSené pisomnym dodatkom potvrdenymi oboma
zmluvnymi stranami len v pripade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia, alebo naviac poziadavkam
7o strany objednavatela a v pripade, ked’ zasiahne vy$sia moc.

4.3

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle platnej legislativy od odovzdania
staveniska az po odovzdanie a prevzatie stavby. Pokial si niektora zo zmluvnych stran uplatiuje voci
druhej strane nejaké pravo, potom toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného tkonu ( doporu¢eny
list. fax. email. ... ), inak maji zmluvné strany za to, ze pravo nebolo uplatnené.

Opravnené osoby k vykonaniu zapisov v stavebnom denniku :

- za objednavatela : Ing. Igor CEPKO

- za zhotovitel'a : Ing. Milan MRV A a Igor LAPIN

5. CAS VYKONANIA DIELA

5.1

Zhotovitel” uskutoéni plnenie zmluvy v tychto terminoch :
Zaciatok realizacie :22.08.2016
UKoncenie realizacie :12.09.2016

Zhotovitel sa zavizuje vvkonat dielo podla ¢asového harmonogramu pokial’ nezasiahne vyssia moc.
Ciastkové terminy budi aktualizované podla poziadavky stavby obojstranne odsthlasenym casovym
harmonogramom. pripadne zapisom v stavebnom denniku. Pripadn¢ navySenie objemu prac as tym
sOvisiaca mozna zmena terminu dokonéenia diela bude predmetom dodatku ZoD. Kazdy posun

zmluvného terminu podlieha schvileniu zastupeu objednavatela — konatelov spolocnosti.



5.2

Objednavatel’ sihlasi. ze zhotovitel' nie je v omeskani, po dobu omeskania objednavatela s
odovzdanim staveniska.

5.3
Pokuta za omeskanie s plnenim povinnosti vykonat” dielo v dohodnutom termine je 0.05 % 7 ceny
diela za kazdy zacaty den omeSkania.

6. DODACIE PODMIENKY, PREVZATIE PRAC

6.1

Zhotovitel’ ma pravo vykonavat® prace spésobom. ktory povazuje za najvyhodnejsi pre vykonanie diela
pri respektovani ucelu zmluvy, zmluvnych terminov, dohod o postupnom dokoncovani diela,
koordinacii prac a stibeznej prevadzky objednavatela v ramei Koordinacie s ostatnymi dodavkami.
Ktoré nie su sucastou tejto zmluvy,

6.2

Zhotovitel” je opravneny vykonavat™ prace. ktoré su predmetom tejto zmluvy prostrednictvom iného
subdodavatela iba so predchadzajiicim suhlasom objednavatela. V pripade. ze tento subdodavatel
nebude phnit’ zmluvné technické podmienky. je zhotovitel” povinny na zaklade vyzvy objednavatela
zadat’ bezodkladne predmetné prace ¢i vykony inému poddodavatel'ovi, a to bez naroku na vzniknuté
naklady a skody.

6.3

Zhotovitel” zodpoveda za splnenie podmienok, vSetkych vyjadreni spravnych organov a dotknutych
organizacii. ktoré budi objednavatelom odovzdané sicasne s projektovou dokumentaciou. Pricom
tieto mozu byt dopliiované pocas realizacie stavby.

6.4

Zhotovitel v priebehu vykondvanych prac podla tejto zmluvy umozni na pracovisku realizaciu prac
podla inej zmluvy., inym zhotovitelom, ktorych ur¢i objednavatel’ a to za podmienky. ze zhotovitel
predizi termin plnenia predmetu diela o obdobie o ktoré mu vznikli prestoje prace. Nastup iného
zhotovitela a podmienky vykonavania budi upravené zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je
povinny koordinovat’ svoje prace takvm sposobom, aby mu nevznikali prestoje. Pokial’ vznikne taka
situdcia. ze zhotovitel' nie je schopny vykonavat" prace obmedzenim inych dodavatelov alebo
objednavatelom. je povinny tito skutocnost’ uviest’ v stavebnom denniku. inak sa ma za to, 7e
nenastali.

6.5

Zhotovitel” zaisti aby nedochadzalo K tniku ropnych produktov a olejov z jeho vozidiel a ostatnej
mechanizacie. rovnako aj aby nedochadzalo k zneCistovaniu susednych komunikacii. Znecistenie
sposobené zhotovitel'om bude likvidovat’ sam zhotovitel na svoje vlastné naklady okamzite. V pripade
meskania s likvidiaciou znecCistenia je opravneny objednavatel” poverit’ touto likvidaciou tretiu osobu
na naklady zhotovitela.



6.0

Pravoplatné  a protokolarne  odovzdanie  a prevzatic  predmetu diela medzi  zhotovitelom
a objednavatelom prebehne az po ukonc¢eni vietkych zmluvnych dkonov odovzdania a prevzatia diela
medzi objedndvatelom a investorom diela. na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela s uvedenim
terminu konania. O odovzdani a prevzati diela bude spisany samostatny protokol na formulari
objednavatela.

6.7

K prevzatiu neskor zakryvanych préc je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela osobne, telefonicky
a zapisom v stavebnom denniku minimalne 2 pracovné dni pred datumom prevzatia. Pri nesplneni
uvedenej podmienky je zhotovitel' povinny na ziadost' objednavatela odkryt” prace. ktoré sa stali
nepristupnymi. Rozhodujica je vyzva v stavebnom denniku.

6.8
Ak je nutné, zhotovitel’ sa zaviizuje zaistit’ nevyhnutnii ochranu predmetu diela jeho zakrytim, ¢i inym
vhodnym ochrannym spdsobom tak, aby nedoslo k jeho znehodnoteniu.

6.9

Ak nedolozi zhotovitel” vietky potrebné doklady k prevzatiu diela, nepovazuje sa dielo za riadne
dokonéené aschopné odovzdania. Zaroven je zhotovitel' povinny vykonat vietky skusky na
preukizanie kvality atechnickych vlastnosti diela, podla platnej legislativy a poziadaviek
objedndvatel’ a vratane projektu skutoéného prevedenia diela a koneného geodetického zamerania
a dodat’ fotodokumentaciu jednotlivych t(konov a prac podla rozpoctovanych poloziek. dodat
eviden¢né listy odpadov vzniknutych pocas vystavby adoklad oich likvidacii ato vdvoch
kompletnych vyhotoveniach v papierovej forme ( original a kopia ) ako aj vsetkych potrebnych
manualov a navodov k prevadzke. obsluhe addrzbe nemontovaného zariadenia ¢i vyrobku.
Objednavatel’ je opravneny pri preberacom a odovzdavacom konani a pred kolaudaciou pozadovat
vykonanie dalich dodato¢nych skiasok vratane udania dovodu, preco ich pozaduje a s uvedenim
terminu do kedy ich pozaduje vykonat'.

6.10

Zhotovitel je povinny upratat” denne na svojom pracovisku. Pokial” zhotovitel” napriek opakovanym
vyzvam objedndvatela na svojom pracovisku neuprace, je objednavatel’ opravneny ulozit
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 30.- € za kazdy den.

7. SKODY

7.1

Pokial’ zhotovitel” sposobi svojou ¢innost'ou na stavbe Skodu objednavatelovi alebo ostatnym
ucastnikom vystavby. je povinny ju v plnej vyske uhradit’. Objednavatel’ moze vysku sposobene)
skody jednostranne ur¢it” a odpocitat’ ju z premetu diela zhotovitela.



7 )
Zhotovitel nesie nebezpecenstvo Skody na zrealizovanom diele az do momentu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela medzi objednavatel'om a zhotovitelom.

7.3
Nahradu Skody. ktort sposobil zhotovitel objednavatelovi, bude uplatiovat’ objednavatel v zmysle
platnych zakonov SR.

7.4
Nahradu Skody je objednavatel’ opravneny jednostranne si zapoéitat’ zo sumy zadrzného. alebo si ju
uspokojit’ z bankovej zaruky. alebo si ju odpocitat’ z ¢iastky fakturovanej zhotovitel'om.

8. ZARUKA KVALITY, ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA
NEDOSTATKY

8.1

Zhotovitel" zodpoveda za kvalitu, funkénost” a Gplnost” predmetu diela v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy
a zaruCuje sa, ze dielo bude zhotoven¢ v siillade s podmienkami tejto zmluvy a v parametroch uréenych
projektovou dokumentaciou, prilohami ku zmluve. stavebnym povolenim a v prvotriednej kvalite.
podla osvedcenych technologii. zaviiznych technickych noriem av silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi. bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.

8.2

Zarucna doba zmluvného predmetu diela je 24 mesiacov. Uvedend zaruéna doba zacina plynat diiom
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi objednavatelom a zhotovitel'om. ako aj dnom
predlozenia kopie podpisanej servisnej zmluvy objednavatelovi uzatvorenej medzi zhotovitelom
a investorom, pripadne kone¢nym uzivatelom diela uvopred stanovenych oddieloch stavby.
Odovzdanie diela prebehne najneskor do 12.09.2016 za predpokladu. Ze v realizovanom dicle
nezostanu chyby a nedorobky bréniace uzivaniu diela, alebo chyby a nedorobky. ktoré by branili
odovzdat dielo investorovi, pripadne koneénému uzivatelovi.

8.3

Zhotovitel" sa zavizuje v pripade oznamenia zavady na diele v zaruénej dobe tieto neodkladne
presetrit’ a nasledne vykonat” opravu reklamovanej zavady, alebo zaistit' opravu, pripadne vymenu
vadn¢ho zariadenia za nové v sulade s pokynmi objednavatela. pripadne investora alebo konecného
uzivatela stavby v terminoch stanovenych podla ¢l. 8., bod 8.5. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje
nahradit’ vietky Skody a straty uplatnené voci objednavatelovi investorom diela v stvislosti so
vznikom a odstrafiovanim zévad na diele v ziruénej dobe. Vsetky price adodavky spojené
s odstranovanim reklamovanych zéavad budi vykonané zhotovitefom na jeho vlastné naklady.
O odstraneni oznamenej zavady na diele v zarucnej dobe bude spisany samostatny zapis. s uvedenim
vsetkych vykonanych prac a dodavok. ktor¢ boli na diele vykonané a bude potvrdeny zastupcom
mvestora, pripadne kone¢ného uzivatela diela. Na zaklade zaslaného zapisu bude objednavatelom
potvrdené odstranenie zavady na diele v zarucnej dobe zhotovitelovi



8.4

Oznamenie zavady na diele v zaruénej dobe zastupcom objednavatela zhotovitelovi moze byt
vykonané. telefonicky. emailom. faxom alebo pisomne, pricom ani jeden zvoleny sposob oznamenia
zavady na diele v zarucnej dobe nema vplyv na neodkladné presetrenie a nasledné vykonanie opravy

reklamovanej zavady, alebo zaistenia opravy, pripadne vymeny vadného zariadenia za noveé.

8.5

Zhotovitel sa zaviizuje odstranit’ uplatnené zévady na diele v zaruénej dobe v terminoch najneskor do :
a) do 48 hodin u oznamenych reklamovanych zavadach havarijného charakteru braniacich v prev adzke
diela. ohrozeni jeho bezpecnosti. pripadne ohrozenia na zivote

b) do 10 pracovnych dni u ostatnych reklamovanych zavadach

8.6

Pokial zhotovitel nenastipi na odstranenie opravnenych reklamovanych zavad v dohodnutom
smluvnom termine. nebude reagovat’ na opakovanii vyzvu objednavatela, pripadne nebude dohodnuty
iny postup pisomnou dohodou, ma objednavatel’ pravo zaistit' odstranenie vad a chyb inou firmou
podla vlastného vyberu, pripadne vlastnymi silami. V3etky ndklady takto vzniknuté, vratane vetkych
sankcii uplatnenych na objednavatelovi zo strany investora diela. buda v plnej vyske pretctovane
shotovitelovi alebo odpocitané od dlhodobého pozastavenia.

8.7

Zhotovitel sa zaviizuje. ze ku diu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela medzi objedndvatelom
a zhotovitel'om poskytne objednavatelovi menny zoznam zastupcov zhotovitela zodpovednych za
odstrafiovanie reklamovanych zavad v zarucnej dobe s uvedenim vsetkych telefonnych Cisiel,
emailovych adries a faxovych cisiel. na ktoré¢ bude mozné nepretrzite po dobu 24 hodin nahlasit
uplatnené reklamovanc¢ zévady investorom, pripadne kone¢nym uzivatelom diela. Tento zoznam bude
neoddelitelnou stéastou Zapisu o odovzdani a prevzati diela.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

9.1

Zhotovitel' zodpovedd v plnej miere za dodrzovanie platnej legislativy v oblasti BOZP a PO pocas
plnenia predmetu dicla na stavbe objednavatel'a. Taktiez zodpoveda za to a je to schopny preukézat’,
7e jeho pracovnici st riadne zamestnani, maji platné lekarske prehliadky, maji platné kolenia BOZP
a PO, maju platné odborné sposobilosti na vykon svojich pracovnych ¢innosti. a vozidla. stroje.
sariadenia zhotovitela vyhovuji vietkym predpisom a zakonom platnym v SR.

9.2

Zhotovitel zabezpeci. aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici vietkych jeho subdodavatelov
pritomnych na stavbe nosili ochranné prilby. vystrazné vesty alebo reflexné ochranné odevy. boli
riadne oznaceni nazvom firmy a pouzivali nevyhnutne podla charakteru prac prostriedky osobnej
ochrany. Taktiez zhotovitel” zabezpeci. aby sa na stavbe nezdrziavali jeho pracov nici alebo pracovnici

je subdodavatelov pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych latok.



9.3

Objednavatel je opravneny kontrolovat” skutocnost” zabezpecovani zhotovitelom podla znenia bodu
9.2. Pokial' sa dokaze, 7e jeho pracovnici nedodrziavaji body uvedeného ¢lanku. zhotovitel je
povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vyske 30.- € za kazdy dokazatel'ne zisteny pripad
nedodrzania.

10. OSTATNE DOJEDNANIA

10.1

Pokial’ by zhotovitel na svoje prace nenastipil alebo by bol s ich vvkonanim v jasnom meskani. ktoré
by ohrozovalo termin dokoncenia, vyzve ho objednavatel’ k zintenzivneniu svojich prac a stanovi mu
primerany termin. Pokial’ zhotovitel' ani do 24 hodin po vyzve nepodnikne kroky k zintenzivneniu
svojej prace. je objednavatel” opravneny odstipit’ od ZoD a zhotovitel'a zo stavby vykazat. V tomto
o pripade je zhotovitel" povinny uhradit’ objednavatel'ovi nahradu Skody. ktorti predstavuje rozdiel
cien, ktoré mal zhotovitel’ dohodnuté v ZoD s objednavatel'om a cien, za ktoré tie ist¢ prace a dodavky
realizuje za neho nahradny dodavatel. V pripade. ze si bude investor stavby uplatnovat’ nahradu
Skody. pripadne pendle vyplyvajice ztakéhoto konania zhotovitel'a, objednavatel” si tieto uplatni
v plnej vyske na zhotovitelovi a preto je pre tento pripad vylicena a¢innost” ustanovenia paragrafu
379 Obchodného zakonnika, druhej vety.

10.2
Zhotovitel' nie je opravneny vystavovat' informacné reklamné tabule na pozemku staveniska bez
predchadzajioceho pisomncho suhlasu objednavatel’a.

10.3

Zhotovitel prehlasuje. ze si prezrel a preskiimal stavenisko a jeho okolie a vietky dostupné informacie
v suvislosti snim aZze sa presved¢il oich stave a povahe. vriatane podpovrchovych podmienok.
hydrogeologickych a klimatickych podmienok. o vhodnosti pristupovych a prijazdovych ciest na
stavenisko. ktoré moze potrebovat’,

10.4

Zhotovitel" sa zavizuje. ze po celi dobu jeho ¢innosti na stavbe bude kvalifikovany riadiaci
zodpovedny zistupca. ktorého meno je uvedené v tejto zmluve a zaisti, aby bol vzdy pritomny na
koordina¢nych poradach organizovanych zastupcom objednavatela.

10.5
Opravnené osoby a kontakty k jednaniu

Za objednavatela :

- vo veciach zmluvnveh ¢ Ing. Igor CEPKO

- vo veciach tech. a realizaénych : Ing. Igor CEPKO

Za zhotovitela :

- vo veciach zmluvnyeh  : Ing. Milan MRV A, mobil : 0905 666 281, email : mrva koleki@gmail.com
- vo veciach tech. a realizacnych : Ing. Milan MRV A a Igor LAPIN



10.6

Naroky zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajice z tejto zmluvy ( vratane pohladavok ) nesmi
byt' postiipené tretej osobe. Vynimku tvori pripad. kedy objednavatel” v predstihu a pisomne s tymto
postipenim prav vyslovi suhlas.

10.7
Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy pokial” bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, ¢i
vstipil do likvidacie alebo sa ocitne v oneskoreni sa so splnenim svojho zaviizku zo zmluvy alebo

prijatého harmonogramu prac.

11. VYSSIA MOC

Vyssia moc pre Géely tejto ZoD znamena prirodna Katastrofa, priemyselna havaria alebo pocasie, ktoré
neumozni vykonanie stavebnych prac podla technologického postupu a platnych noriem.

12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1
V pripade rozporu medzi ustanovenim tejto ZoD a jej prilohami, maji prednost ustanovenia tejto
zmluvy.

122
Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych po ich podpisani | obdrzi objednavatel a
I zhotovitel.

123
Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym zikonnikom  a prisluSnymi pravnymi

predpismi s nimi svisiacimi.

12.4

Jednotlivé ustanovenia zmluvy s oddelitelné vtom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z nich
nesposobi neplatnost’ zmluvy ako celku. Pokial by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy niektoré
ustanovenia zmluvy dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom ( dalej len kolizne
ustanovenia ) a predmetny rozpor by sposobil neplatnost” zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovana
akoby kolizne ustanovenia nikdy ncobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v tejto zdlezZitosti
riadit” obeene zaviznymi pravnymi predpismi. pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na zneni noveho
ustanovenia. ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie. Za miesto rieSenia pripadnych sporov sa urcuje

sidlo objednavatela.

12.5
Zmluvné strany vyslovne prehlasuji. 7e tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli. uzavierajl ju
dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju



]._..6

AL

V Lucenci dna

HOLEK oroe.

Mikugovskd cesta & 5319
ags0l LUCENEC

1CO: 36001465 1€ DPH: SK2020466074 4~

Za th

7



